Техническое задание
на выполнение работ по монтажу котлов макри Viessmann Vitodens 200-W (один котёл в котельной здания лит. Т, два котла в здании лит. Г) согласно разработанной проектной документации.
1. Полное наименование заказчика: ГУП «ЕРЭС».
2. Основание для проведения работ: Программа подготовки электросетей к осенне-зимнему периоду 2017-2018.
3. Цель и исходные данные: Улучшение условий труда в соответствие с действующим законодательством, нормативными и требованиями.

1. Общая характеристика работ

1.1. Монтаж одного котла Viessmann Vitodens 200-W (лит. Т)
1.2. Монтаж двух котлов Viessmann Vitodens 200-W (лит. Г)
1.3. Монтаж наружного и внутреннего резервного топливоснабжения котельной: 
1.3.1. Расчётная тепловая мощность (с учётом тепловых потерь -302 кВт и собственных нужд котельной-228кВт) – 11400 кВт, согласно проекта.
1.3.2. Установленная тепловая мощность котельной – 16580 кВт

1.3.3. Тепловые нагрузки:

- отопление с учётом потерь – 11172 кВт

- собственные нужды -  228кВт

1.4. Теплоноситель – природный газ. 

1.5. Котлы, основное котельное оборудование, материалы необходимые для монтажа предоставляется заказчиком:  
1.5.1. котёл Viessmann Vitodens 200-W – 3шт.

1.5.2. Вид топлива:

Природный газ Q=8000ккал/м³

1.6. Пусконаладочные работы.

1.7. Обучение обслуживающего персонала котлов с составлением инструкций по его эксплуатации.
1.8. Составление нормативной технической документации по монтажу оборудования котельных, а также сдача всех выполненных работ инспектору Службы Государственного надзора  ПМР, разрешение на пуск в эксплуатацию котельных.
2. Общие требования к безопасности выполнения работ
2.1. Подрядная организация должна иметь разрешение Службы Государственного надзора  ПМР на выполнение вышеуказанных работ.

2.2. Персонал должен быть квалифицирован и аттестован.

2.3. Иметь опыт работ по монтажу энергетического оборудования (указать организации, в которых проводились подобные работы с предоставлением рекомендаций и отзывов от них).
2.4. Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» и пожарной безопасности.

3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

3.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором, настоящим Техническим заданием, законодательства ПМР. 

3.2. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Предоставить Заказчику отчётную техническую документацию на выполнение работ в соответствии с правилами Службы Государственного надзора  ПМР.

3.4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.5. Подрядчик обязан обеспечить гарантийный срок на весь объём выполненных работ не менее 24 месяца после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантийный срок включает в себя обязательства Подрядчика по восстановлению или замене неработоспособных элементов оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента уведомления, на протяжении всего срока гарантии в случае, если неработоспособность указанных элементов вызвана ненадлежащим качеством выполненных работ, а так же 100% возмещение причинённого ущерба третьим лицам и имуществу заказчика в случае некачественного оказания услуг.
4. Требования к качеству и результатам работ
5.1. Все монтажные работы должны быть выполнены с момента заключения договора  в полном объёме в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.

5.2. Качество монтажных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.
5.3. Все монтажных работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора.
5.4. По окончании работ подрядчиком предоставляется: акты выполненных работ установленной формы, материальный отчёт, акты освидетельствования скрытых работ (в двух экземплярах), акты гидравлического испытания, технический отчёт с выдачей режимных карт на котёл.

5.5. По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.

5.6. Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течении 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

5. Сроки работ: 4 кв. 2017
Срок подачи коммерческих предложений (счетов на оплату) до 16-00 22.12.2017 г. в приемную ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, 2, тел/факс. (533) 9-14-45.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.
